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Zakázka č. 04126 – Bytové domy na Sluneční stráni II, novostavba 2x22b.j., Janské 
Lázně 
SO-02 Objekt A 
Stavební část 
 

TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 
 
 
 
 
1.Popis objektu 
Bytový dům je navržen jako pětipodlažní. Jedno podzemní podlaží je určeno jako hromadná 
garáž, zbývající čtyři nadzemní podlaží jsou určeny pro 22 bytových jednotek, objekt je 
zastřešen valbovými střechami o sklonu 30°. 
Z architektonického hlediska jsou objekty navrženy jako symetrické hmoty členěné balkony a 
výplněmi otvorů. Suterénní část a střední ryzality jsou dále pojednány bosovanou 
omítkovinou v barvě tmavého okru, zbývající části objektu budou v barvě světle okrové. 
Zábradlí balkonů, výplně otvorů EURO a podbití střechy bude provedeno ze dřeva (desek 
Cetris) v odstínu tmavě hnědé. Střešní krytina bude ocelová zn.Prefa, falcované šablony, 
barva tmavě hnědá. Barevné a materiálové řešení je zřejmé z pohledů na objekty. 
V 1.np lze variantně byty upravit pro užívání osobami tělesně postiženými. Podlaha 1.np bude 
na kótě 681,20m. Hřeben střechy je na úrovni +15,55m. Komunikaci mezi jednotlivými 
podlažími budou zajišťovat schodiště, sloužící zároveň jako požární úniková cesta. 
Příslušenství bytového domu bude umístěno v 1. podzemním podlaží, kde budou sklepy a 
kočárkárna. 
 
2. Příprava území 
Před zahájením zemních prací je nezbytně nutné provést vytýčení vlastního pozemku a 
veškerých podzemních vedení a sítí jejich správci. 
V rámci přípravy území bude nejprve odstraněno 36 stromů z prostoru budoucích objektů a 
zpevněných ploch. Dále bude k vybourání šachty pro teplovod a stojanu. Ve vyznačeném 
území sejmuta humózní vrstva v tloušťce 0,1 až 0,25m, tj. cca 3300m2 (viz 
Inženýrskogeologický průzkum - IGP). Část sejmuté humózní vrstvy bude odvezena na 
skládku. Část humózní vrstvy ornice bude po dobu stavby uložena na deponii na pozemku 
totožném se stavbou. Po dokončení stavby a provedení terénních úprav bude využita 
k výsadbě zeleně u dokončené stavby. 
  
Geologie dotčené oblasti 
Dle IGP se dotčená lokalita nachází v horské oblasti Krkonoš, na jižním až jihovýchodním 
úpatí Černé hory. Stavba je situována na patě svahu několik desítek metrů od Janského 
potoka. Terén je v místě staveniště svažitý. Území spadá do jihokrkonošského zlomového 
pásma, to se projevuje v povrchové struktuře. 
V místech provedených nebyla zastižena souvislá hladina podzemní vody. Staveniště leží 
v 1.ochranném pásmu termálních pramenů. 
Dle IGP se v lokalitě nachází horninové prostředí a mělké kvartérní pokryvy. Horninové 
prostředí je tvořeno metamorfity. Jedná se o fylity až svory, dále se vyskytují krystalické 
vápence až dolomity. Vlastní staveniště se nachází na mohutné vápencové čočce, tj. tělesu 
krystalických vápenců. Vápence jsou tvrdé a nepravidelně rozpukané. Jižně od Slunečné 
stráni jsou vápence zasaženy poruchovým pásmem vzniklým zlomovými pohyby. Mělké 
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kvartérní pokryvy  jsou tvořeny deluviálními uloženinami, charakteru jílovo-písčito-
kamanitého, vlhkost střední, konzistence na rozhraní tuhá až pevná. Tyto pokryvy jsou 
v mocnosti 2 až 6m. 
Vápencové sklaní podloží směrem k povrchu přechází do balvanitého chrakteru, tzv. plovoucí 
balvany. Ve svrchních polohách (0-3m) jsou balvany menších rozměru, v hloubce (3-6m) jsou 
balvany velkých rozměrů až několik m3 objemu, ještě hlouběji přecházejí balvany do 
kompaktnějšího vápence. Ten je postižen dutiny a kavernami. Ve vápencích se vyskytují 
polohy s fylity, svorovými rulami, popř. křemenem. 
Za dostatečně únosné základové půdy lze považovat balvanité deluvio-eluviální vrstvy 
v hloubce větší než 3m pod trénem. Základové poměry v dané lokalitě jsou složité. 
Svah v oblasti staveniště je stabilní, nevyskytují se v něm deformace, propady, trhliny. 
V období jarního tání může být stabilita svahu narušena povrchovou vodou., je proto nutné 
staveniště řádně odvodnit. 
Hrubé terénní úpravy 
Při jakékoli nejasnosti, popř. při zjištění odchylek od předpokladů IGP, je nutné postup 
zemních prací konzultovat s projektantem a geologem. Zemní práce budou provedeny 
v souladu s ČSN 73 3050 „Zemné práce“. 
Nejprve bude sejmuta ornice ve vyznačené ploše v tl. 0,10-0,25m. Po těchto základních 
pracích budou provedeny výkopy v prostoru budoucí komunikace a budoucích bytových 
domů. Výškové úrovně jednotlivých figur výkopů jsou patrné z výkresové části. Úroveň 
stavební jámy objektu A je navržena na +677,73 m.n.m., úroveň stavební jámy objektu B je 
navržena na +669,53 m.n.m. Výkopové práce budou probíhat převážně v zeminách pevné 
konzistence 2. až 3. třída těžitelnost (do hloubky cca 1,5m), hlouběji se třída těžitelnosti bude 
pohybovat v 4. až 5. třídě. V případě že dojde ke kontaktu s kompaktním vápencem bude třída 
těžitelnosti 6. Při rozpojování nelze použít trhacích prostředků, neboť se lokalita nachází 
v 1.ochranném pásmu PLZ. 
Zemní práce je vhodné provádět v příznivých klimatických podmínkách. Zemní práce je 
možno provádět běžnými zemními stroji v třídách těžitelnosti 2. až 3, v třídách těžitelnosti 4. 
až 5. bude nutné počítat s nasazením těžkých zemních strojů. Při provádění zemních prací 
nesmí být výrazně odkryty zkrasovatělé dutiny ve vápencích, aby nedošlo k náhodné 
kontaminaci horninového prostředí. 
Vzhledem k tomu, že zdejší zeminy nejsou vhodné do násypů ani do podloží komunikací a 
podlah, je nutné vytěženou zeminu odvést na skládku. Výjimku může tvořit obsyp v okolí 
bytového domu B, ovšem po konzultaci s geologem. 
Po provedení výkopových pracích bude nutné vyřešit problém odvodnění viz geologie 
dotčené oblasti. Bude nutné provést vyspádování pláně tak, aby případná dešťová voda mohla 
volně odtékat. V případě provádění zemních prací na jaře, kdy je možný výskyt větších 
přítoků ze svahu, bude vhodné provést systém dočasných trativodů v nejspodnější části 
prováděných výkopových prací. 
Sklony dočasných svahů lze provádět ve sklonu 1:1 (lépe 1:1,25). Výkopové rýhy pro 
základové pasy a inženýrské sítě je možné do hloubky 1,5m provádět svisle, při větších 
hloubkách je nutné svah sklonovat 1:1, nebo zajistit pažením. 
 
3. Výkopy  
Rýhy pro základové pasy budou hloubeny z úrovně stavební jámy HTÚ +677,73. Hloubka 
založení základových pasů je konstatní, kromě prostoru, kde v blízkosti objektu probíhá 
exterierové schodiště. Zde bude hloubka založení výrazně hlubší. Výkopové rýhy pro 
základové pasy a pozemní inženýrské sítě mohou být do hloubky 1,5m provedeny ve strmém 
sklonu (svisle), hlouběji nutno svahovat 1:1 nebo zajistit výkop lehkým pažením. Základové 
poměry a geotechnické podmínky pro provedení zemních prací jsou složité. 
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Záměrem návrhu je založit celý objekt ve vrstvách jílovito-písčitých usazenin s výskytem 
hrubých „plovoucích“ balvanů vápence. Při výkopových pracech budou odtěžovány zeminy 
s rozdílnou obtížností při rozpojování. Povrchové vrstvy do hloubky  cca 1,5m budou 
převážně v 2 a 3. třídě těžitelnosti, hlouběji nabývá na významu balvanitá složka a tvrdá 
hornina a třídy těžitelnosti se posouvají do 4. a 5 třídy. Místy mohou rýhy pro základové pasy 
zasáhnout do 6.třídy těžitelnosti. Stavba se nachází v 1.ochranném pásmu PLZ a nelze použít 
k rozvolňování hornin trhací prostředky. Je třeba počítat s nasazením těžkých zemních strojů. 
Zemními pracemi nesmí být enormně odkryty zkrasovatělé dutiny ve vápencích, aby nedošlo 
k náhodné kontaminaci horninového prostředí. Krasové či pseudokrasové dutiny ve vápencích 
budou vyplněny betonem B10. V případě, že při hloubení rýh pro základové pasy a patky 
bude výkop obsahovat velké vápencové balvany, bez možnosti odtěžení těžkou technikou 
budou tyto balvany očištěny a plombovány betonem B10, tak aby došlo k vytvoření 
základové spáry. V případě, že tyto balvany budou zasahovat nad projektovanou základovou 
spáru budou muset být odtěženy, tak aby mohla proběhnout armatura základů. 
Stavební jáma bude zajištěna proti epizodickým přítokům puklinové podzemní vody a 
v případných vyšších srážek (rýha po obvodu stavební jámy). Vzhledem k možnosti zakládání 
za méně příznivých podmínek a s ohledem na výskyt povrchových vod (jarní tání) je okolo 
objektu v úrovni základů navržena drenáž. Drenáž je též navržena středem jámy. Pokud 
nebude staveniště řádně odvodněno, může být ovlivněna stabilita dílčích výkopových figur. 
Jemnozrnná výplň je náchylná k rozbřídání při napojení na vodu. Hladina podzemní vody 
nebyla geologickým průzkumem zastižena. Radonový index pozemku je vysoký. Zdejší 
zeminy nejsou vhodné do násypů ani do podloží komunikací a podlah. Vyjímku může po 
konzultaci s geologickým dozorem tvořit obsyp v okolí objektu B. Vhodné zeminy do násypů 
a zásypů bude nutno na staveniště dovážet. Na stavbě bude zřízen geologický dozor (Ing .Jiří 
Petera tel. 602 462 687). Doporučujeme provádět výkopy za příznivých klimatických 
podmínek. Rýhy šíře 800mm budou prováděny lžíci s ozuby, dočištění základové rýhy bude 
probíhat lžicí s hladkou hranou. Výkopy pro základové konstrukce nesmějí ve zdejších 
podmínkách přezimovat. Výkopek bude zčásti odvezen a zčásti použit na obsyp objektu B. 
Před započetím všech zemních prací budou vytyčeny všechny podzemní sítě v prostoru 
celého staveniště.  
 
4. Základy a spodní stavba 
Celý objekt je založen plošně na základových pasech a základových patkách. 
Veškeré základové konstrukce budou založeny na podkladovém betonu B10 v síle cca 
100mm. Na tento podkladový beton budou bedněny základy. Základové pasy a patky jsou z 
železobetonu B20 s výztuží z oceli 10 505, 10 216.   
Základy budou dosahovat do nezámrzné hloubky. V základových konstrukcích budou 
ponechány prostupy pro ZTI, elektro.  
 
5. Nosné konstrukce 
 
5.1. Vodorovné konstrukce 
Nosnou konstrukci stropů nad 1.PP až 3.NP budou tvořit železobetonové předepjaté stropní 
panely (Partek) tl.200mm (nad 1.PP) a tl.150mm (nad 1.NP až nad 3.NP). Pro provedení 
stropů platí zásady uvedené ve firemních materiálech (způsob a délka uložení, postup 
betonáže, podporové příložky, spoje panelů atd.). Části stropu v místech prostupu instalačních 
jader budou dobetonovány. Instalační jádra budou po provedení instalací v každém podlaží 
probetonována, na kanalizační potrubí budou užity protipožární manžety. 
Nadpraží otvorů budou tvořit betonové prefabrikované překlady RZP v případě zdí tl.365mm 
a keramické překlady Porotherm 23,8 ve zdech tl. 240mm. Mezi překlady RZP bude vložen 
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polystyren tl. 50mm. Pod stropy a pod podestami schodiště budou vybetonovány věnce z 
betonu B20 s příslušnou výztuží.  
Průvlaky v obytných místnostech budou z ocelových válcovaných nosníků IPE. Průvlaky 
budou opláštěny sádrokartonovými deskami Rigips RF tl.15mm. 
Schodiště interiérová - budou dvouramenná, železobetonová prefabrikovaná, uložena budou 
na prefabrikované podesty. Únikové schodiště z 1.PP je navrženo jako železobetonové, 
monolitické, lemované zdí Sybet tl.200mm (neomítnutá, vyspárovaná). 
Balkony budou rovněž železobetonové prefabrikované, uložené na zdi, resp. ocelové sloupky. 
V prefabrikátech budou provedeny otvory a kotevní desky dle výkresu tvaru. 
Markýzy před vchody budou železobetonové s výklenkem pro poštovní schránky. 
  
 
5.2. Svislé nosné konstrukce 
Obvodové zdivo bude z tvárnic Porotherm 36,5 P+D v suterénu pevnosti P15 v dalších 
podlažích pak P10, vnitřní nosné zdi budou vyzděny z tvárnic Porotherm 36,5 P+D P10, 30 
P+D P10, 24 P+D P20. V každém podlaží budou ve dvou řadách použity nízké cihly 
Porotherm 36,5 N P+D P15 nebo P10 (dle podlaží, jedna řada pod oknem a druhá nad 
v úrovni překladů). Mezi byty budou pro dosažení zvukové neprůzvučnosti použity děrované 
cihly Porotherm 24 AKU P20 (případně 25 AKU P+D P20) mezi schodištěm a byty pak 
částečně Porotherm AKU 36,5 P+D P10 na maltu vápenocementovou. Tyto stěny budou 
vyzděny do úrovně spodních pásnic příhradových vazníků. Pro provedení zdiva Porotherm 
platí zásady uvedené ve firemních materiálech (tloušťka ložných spar, úprava svislých spar 
apod.). Případné úpravy pevností cihel ve vyšších podlažích (3.NP a 4.NP) nutno konzultovat 
se statikem. 
Balkony a markýzy budou uloženy jednak na zdivo, jednak na ocelové sloupky 
(tr.100x100x5). 
 
5.3. Svislé nenosné konstrukce 
Příčky kótované 100 mm jsou z příčkovek Porotherm tl. 6,5 na cementovou maltu MC 5. 
Příčky kótované 150 mm jsou z příčkovek Porotherm 11,5 na cementovou maltu MC 5, 
v koupelnách, WC a za kuchyňskými linkami budou použity dutinové příčkovky CV 14 na 
MC. Potrubí vzduchotechniky a instalační jádra bytů budou opláštěna příčkami ze 
sádrokartonu RBI 12,5mm, v místech keramických obkladů bude zhuštěna rozteč stojin na 
400mm. 
  
6. Střešní konstrukce, konstrukce krovu 
Zastřešení objektu je navrženo dřevěnými, sbíjenými, příhradovými vazníky (výrobce Kasper 
Úpice). 
Přístup do mezistřešního prostoru budou zajišťovat prkenné podlahy š.1,0m na dolní pásnici 
vazníků. Z hlediska průřezu prvků je nutné používat pouze řezivo hraněné bez sebemenších 
stop lýka, popř. kůry. Na nové konstrukci vazníků bude položena pojistná hydroizolace 
Jutacon, kontralatě a provedeno celoplošné bednění tl. 24 mm pobité nepískovanou asfaltovou 
lepenkou. Části krovu přesahující přes obvodové zdivo budou opláštěny deskami Cetris 
tl.14mm, s vyfrézovanými drážkami imitující obklad palubkami (viz zpráva PO). Průběžná 
štěrbina pro odvětrávání ze směru od okapního žlabu. 
Krytina budou falcované střešní šablony Prefa, typ obdobný jako česká šablona, barva tmavě 
hnědá (počty příponek, typ hřebíků apod. budou podle technologických podkladů výrobce).  
Sněhové zábrany budou třítrubkové, držák sněholamu Prefa, umístěné 0,9 m od okraje střechy 
(teplá zóna). Odvětrání střechy bude řešeno při okapní hraně (doplněno plastovou mřížkou) a 
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odvětrávaným hřebenem a nárožím (hřebenáč Prefa Jet Lüfter). V úžlabích budou přerušeny 
kontralatě pro zlepšení odvětrání střešního pláště. 
Do střešního pláště bude vloženy střešní výlezy (typové-Prefa). Střešní prostupy budou 
koordinovány se ZTI, VZT a elektro. Umístění hromosvodu je nutné koordinovat s elektro. 
Okapní systém a oplechování parapetů z lakovaného hliníkového plechu Prefa. Zastřešení 
markýz bude provedeno fólií Sikaplan 15G (barva břidlicově šedá), kotvenou systémem SFS 
do železobetonové konstrukce. Klempířské konstrukce budou provedeny z lakovaného hliníku 
v barvě tmavě hnědé. 
  
7. Výplně otvorů 
Okna  a balkónové dveře budou dřevěná Europrofil 68, natřené lazurovacím lakem Remmers, 

odstín Afromosia, součinitel prostupu tepla celého okna ČSN Un = 1,3 W.m-2.K-1. Zasklení 

bude dithermálním izolačním dvojsklem s min.  Un = 1,1 W.m-2.K-1. Převážná část oken je 
navržena jako otevíravá v kombinaci se sklápěním. Kování matný chrom. Specifikace je 
podrobně popsána na výkr.č.02-111. 
Vstupní dveře a dveře v chodbě budou dřevěné s truhlářskou zárubní, v místech s nebezpečím 
zranění bude použito bezpečnostní zasklení Connex.  Zasklení bude čiré. Na vstupních 
dveřích bude instalován elektrický zámek. 
Vnitřní dveře jednokřídlé budou dřevěné např.Sapeli (fólie-buk) do ocelových zárubní 
opatřených kvalitní povrchovou úpravou – nátěrem v barvě bílé. Ocelové zárubně budou 
odpovídat použitým dveřím (zejména hmotnosti dveří). Kování bude matný nikl nebo 
eloxovaný hliník (klika+rozeta). Požární dveře do bytů budou ve stejném provedení jako 
ostatní vnitřní dveře (fólie-buk např. Sapeli, Hasil) EI30 C2 (viz protipožární zabezpečení 
stavby), vzduchová neprůzvučnost Rw 32dB. Požární dveře do sklípků budou ocelové EW30 
D1 v barvě šedé s příslušnými zárubněmi. Vrata do podzemních garáží jsou navržena jako 
sekční, LTE 40 Hörmann s dálkovým ovládáním. 
V podhledu 4.np na chodbě budou umístěny protipožární stahovací schody z lehkých slitin, 
odolnost min. 15 minut. Všechny výrobky musí být certifikovány na domácím trhu. 
 
8. Sádrokartonové konstrukce 
Nad kuchyňskou linkou v bytech 1+kk ve všech podlažích bude zakryt prostor mezi 
průvlakem a stropem sádrokartonovým podhledem. Další sádrokartonové podhledy jsou 
navrženy v 3.np (vedení VZT). 
V celé ploše 4.np budou provedeny hladké sádrokartonové podhledy z požárně odolného 
sádrokartonu Rigips RF tl.15mm, na sociálních zařízeních a koupelnách bude použit 
protipožární sádrokarton voděvzdorný RFI tl.15mm. Podhledy budou zavěšené na ocelovém 
roštu z pozinkovaných profilů na dolní pásnici vazníků. Detaily provedení, způsob kotvení, 
dilatace atd. budou provedeny podle firemních podkladů Rigips. 
Instalační jádra budou společně se zdvojenými zdmi (zdi oddělující byty) pláštěny 
sádrokartonovými příčkami Rigips, typ SK12, konstrukce č.3.40.01b-1xRB (RBI) 12,5mm 
v tl.75mm s demontovatelným revizním otvorem 300x300mm. Kontrolní dvířka jsou 
naznačena v projektu zdravotechniky. 
 
9. Podlahy 
Na upravenou pláň budou provedeny podkladní betony B 15 o tl. 100mm budou armovány 
KARI sítěmi. Podlahy 1.pp jsou izolovány asfaltovými pásy Radonelast, Bitalbit S. Ve všech 
podlažích jsou podlahy provedeny jako těžké plovoucí, použita bude litá podlaha Maxitplan 
490 na kročejovém polystyrenu tl.20-60mm. 
Nášlapné vrstvy  - lamelová podlaha (obytné místnosti) a keramická dlažba (ostatní 
místnosti). Keramické dlažby na chodbách budou typu Taurus, na schodištích se 
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schodnicovými prvky, součinitel smykového tření 0,6. Způsob kladení (spárořez) a barevnost 
bude určen v rámci AD. Všechny povrchy jsou včetně soklu. Na styku různých nášlapných 
vrstev budou použity přechodové lišty. V podlahách sociálního zázemí bude užita stěrková 
hydroizolace Saniflex (koupelny, wc).  
  
10. Úpravy povrchů vnitřní 
Omítky budou vápenné štukové, pod obklady budou provedeny cementové hladké. Omítky 
budou provedeny s rohovými lištami. Keramické obklady v koupelnách a WC budou 
provedeny do výšky zárubní (cca 2,0 m). V koupelnách bude keramický obklad i na 
parapetech. Za kuchyňskými linkami mezi spodními a horními skříňkami. Obklady budou 
provedeny s rohovými, koutovými a ukončovacími plastovými  lištami. Typ (tuzemské 
výroby), rozměr a  odstín obkladů bude upřesněn v rámci AD. 
Spáry mezi panely budou vyplněny elastickým tmelem a překryty bandážovací páskou. Poté 
budou stropy opatřeny stříkanou stěrkovou omítkou. 
Stěny a stropy budou opatřeny nátěrem HET Klasik, barva bílá, na chodbách a schodištích 
bude omyvatelný nátěr HET Brillant.  Pevné sádrokartonové konstrukce budou opatřeny 
nátěrem Hetline. Na chodbách bude proveden omítky se štukem vč.rohových lišt a 
omyvatelného nástřiku Sigmulto do výšky 1200mm. Barevné řešení bude upřesněno v rámci 
AD.  
Ošetření dřevěných vazníků fungicidním přípravkem je součástí jejich dodávky, prkna na 
bednění budou ošetřena roztokem Bochemit QB ve vodě v poměru 1:6. Alternativní ošetření 
prvků krovu se připouští nástřikem roztoku Pregnolitu UNI ve vodě v poměru 1:3, při příjmu 
koncentrátu 60 g/m2. Upravovaná místa budou na stavbě natřena stejným roztokem. 
Nátěry – ocelové konstrukce v interiéru budou opatřeny základním antikorozním nátěrem 
syntetickým a 2x vrchním syntetickým nátěrem. Odstíny budou určeny v rámci AD. Prvky 
sloupů balkonů a zábradlí únikového schodiště budou žárově pozinkovány. Nosníky IPE 
konstrukce stropu budou opatřeny základním antikorozním nátěrem. 
 
11. Úpravy povrchů vnější 
Bytový dům bude zateplen kontaktním fasádním systémem Caparol, basic-line, polystyrenem 
80mm, včetně všech systémových doplňků. Fasáda části objektu budou pojednány 
bosováním, horizontálními drážkami 20x20mm. Soklová partie bude obložena žulovým, 
štípaným obkladem 600x300mm, tl.30mm. Obklad bude kotven přes extrud.polystyren - 
Styrodur tl.40mm (Styrodur na lepidlo) do obvodového zdiva. Kotvy budou nerezové. 
Extrud.polystyren bude zasahovat cca 100mm pod spodní hranu pískovcového obkladu. 
Celkové barevné řešení je patrné z výkresu pohledů. 
 
12. Hydroizolace 
Jako stěrková hydroizolace v místnostech s mokrými procesy bude užito hydroizolačního 
systému Saniflex, dle pokynů výrobce (Schomburg). U podlah bude vytažena do výše 0,1m, u 
sprchových koutů do výše 1,8m. 
Vodorovná izolace proti zemní vlhkosti bude provedena živičnými pásy Radonelast 3,5 + 
Bitubitagit PE na penetrační nátěr Alp, nepředpokládá se hydroizolace proti tlakové vodě. 
Staveniště je klasifikované s vysokým radonovým indexem. 
V rámci zakládání bude provedena drenáž zaústěná do dešťové kanalizace. Všechny prostupy 
hydroizolací budou řádně ošetřeny. Skladbu konstrukce stěny pod úrovní terénu lze 
charakterizovat takto: z interiéru omítka, Porotherm 36,5 P+D, penetrační nátěr Alp, živičné 
pásy Radonelast 3,5 + Bitubitagit PE a nopová fólie Platon. Hydroizolace bude vytažena 
600mm nad upravený terén okolo objektu, pod pískovcový sokl. 
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Na kročejový polystyren bude položena separační fólie. Pod tepelnou izolací stropu 4.np bude 
provedena parozábrana Jutafol. Pojistná hydroizolace střechy je popsána v odstavci 6. 
Jako hydroizolace pod dlažbou na balkonech bude použit systém Schlüter. 
 
13. Tepelná a zvuková izolace 
 
13.1. Tepelné izolace 
Tepelná izolace v podlaze 1.np bude polystyren o tl. 2x30mm. V podlaze dalších podlaží bude 
vložen kročejový polystyren tl.20mm. Strop 4.np bude zateplen Orstrop 2x100mm. Kontaktní 
zateplovací systém fasády je popsán v odst.č.11. 
 
 
 
13.2. Zvuková izolace 
Kročejová izolace v podlahách je kročejovým polystyrenem tl. 20 mm, po obvodu podlah 
bude polystyrenový dilatační pásek tl. 10 mm. Další zvukové izolace jsou tvořeny zdmi 
vyzděným z akustických tvárnic Porotherm AKU 24, event. AKU 25 P+D a Porotherm AKU 
36,5 P+D. Nad těmito oddělujícími zdmi bude v podstřešním prostoru instalována min.rohož 
Orstrop tl.200mm v pruhu 600-1000mm. 
 
14. Kovové doplňkové konstrukce 
Zábradlí na schodišti bude ocelové, kotvené do schodišťových stupňů, výplň bude tvořit 
tahokov (nebo děrovaný plech) v rámu z ocelových profilů. Veškeré prvky (madla, kotvení, 
tahokov) budou opatřeny 1x základním antikorozním a 2x syntetickým vrchním nátěrem. 
Sloupky balkonů, vodorovná ocelová konstrukce balkonů, podporová konstrukce dřevěných, 
příhradových nosníků a zábradlí na exteriérových schodištích budou žárově pozinkovány. 
 
15. Truhlářské výrobky 
Okenní parapety ve společných prostorách a obytných místnostech (ne v koupelnách) budou 
opatřeny parapetními profily Melamin, v barvě dle přání objednatele, šířka profilu je závislá 
na hloubce osazení okna do zdi. Dalšími truhlářskými výrobky budou zábradlí balkonů a 
opláštění ocelových konstrukcí balkonů a podpěrných konstrukcí vazníků dřevem. 
 
16. Klempířské výrobky  
Klempířské výrobky jako žlaby, svody (Prefa systém), venkovní parapety apod. budou 
provedeny z plechů s lakovaného hliníku (např. Prefa). Podrobnější popis - viz Střešní 
konstrukce. Lemování balkonů bude ze systému Schlüter. 
 
17. Interiér, mobiliář 
Vybavení mobiliářem, nábytkem, kuchyňské sestavy vč.spotřebičů, vestavěné skříně a spižní 
skříně nejsou součástí stavby a budou dodávány jako subdodávka objednatele. Digestoře ke 
kuchyňským sestavám nejsou součástí stavby, navržená specifikace viz projekt 
vzduchotechniky. 
 
18. Úpravy kolem objektu 
Kolem objektu  a pod balkony bude proveden okapový chodníček z propraného říčního 
kameniva fr. 32÷64mm (kačírek) v tl.100mm, lemovaný obrubníkem Best-Parkan do 
betonového lože. Bude podložen folií proti prorůstání plevele - viz SO-03 Venkovní úpravy. 
Venkovní čistící zóny budou osazeny do hliníkového nebo pozinkovaného rámu a odvodněny 
PVC Ø40mm do štěrkového lože. 
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19. Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude umístěno v prostoru budoucího parkoviště před objektem A a B. 
Navzájem bude spojeno provizorní komunikací kopírující průběh navrhované komunikace. 
Staveništní jeřáb bude umístěn v úrovni domu B. Zařízení staveniště bude tvořeno stavebními 
buňkami, jeřábem, mobilními toaletami a sily na maltové směsi. Celé staveniště bude 
oploceno. Přístup ke staveništi bude veden od severu (ze směru od lanovky). Přísun materiálu 
na stavbu bude ze směru Černého Dolu nebo Svobody nad Úpou, tak aby neprocházel 
centrem města. 
 
 
 
V Turnově, dne 11.2.2004                                                          vypracoval : Ing. Tomáš Hocke 


